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QUADRO ECONOMICO 

N. OGGETTO IMPORTI PARZ. IMPORTI TOT.

A) LAVORI IN APPALTO

1 Realizzazione opere di urbanizzazione con allaccio sottoservizi 70 000,00€          

2
Realizzazione di fondazioni continua tipo platea per l'abitazione e dello scatolare
in cemento armato per il garage

83 500,00€          

3 Opere fognarie e sottoservizi area cortiliva 12 000,00€          

4 Sistemazione area cortiliva 35 000,00€          

5 Costruzione di fabbricato prefabbricato 250 000,00€        

6 Maggiori costi per adeguamento accesso al lotto e opere a verde 16 500,00€          

7 Oneri per la sicurezza 8 500,00€            

Totale lavori 475 500,00€       475 500,00€       

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1a Spese tecniche (progettazione, direz. lavori e coord. sicurezza) 30 000,00€          

1b Spese notarili per mutuo ipotecario e sottoscrizione convenzione urbanistica 3 000,00€            

1c Spese notarili cessione aree di P1 2 500,00€            

2 Spese per Fidejussione di garanzia per l'intervento 1 500,00€            

3 Arredi (ad oggi non ipotizzati) -€                     

4 Oneri Comune di Castelnovo ne' Monti 17 000,00€          

5 IVA 4% (prima casa) su A1, A2, A3, A4, A5 e A6 19 020,00€          

6 IVA 22% su B1a e B1b 7 810,00€            

7 Imprevisti e arrotondamenti 3 670,00€            

Totale somme a disposizione 84 500,00€          84 500,00€          

IMPORTO TOTALE INTERVENTO 560 000,00€        

CAVECCHI - COLOMBINI

Comune di Castelnovo ne' Monti

COSTRUZIONE DI NUOVO FABBRICATO UNIFAMILIARE                                                              
su area edificabile NU2b2 del Capoluogo e oggetto di attuazione urbanistica                                             

SOLUZIONE CON GARAGE SCATOLARE IN C.A. E  PREFABBRICATO AD UN PIANO SU PLATEA                 
OTTOBRE 2023

STUDIO ECONOMICO FINANZIARIO

QUADRO ECONOMICO

N.B.: Le valutazioni economiche sopra riportate sono state rilevate/stimate utilizzando l' "ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA" (vedi CME opere di urbanizzazione) e il preventivo di

massima Wolfhouse mentre, con riferimento alle opere in c.a. e civili di urbanizzazione (muretti / fondazioni, fogne private

ecc.), per i quali ad oggi non sono stati elaborati documenti esecutivi, sono stati utilizzati valori parametrici cautelativi

riscontrabili in opere similari. Si precisa inoltre che il CME delle opere di urbanizzazione era stato ipotizzato con un maggior

numero di parcheggi e con muretti controterra più alti ma, in via cautelativa, tenendo anche conto della volatile fase

economica di mercato, si ritiene coerente non modificare l'importo complessivo che potrebbe risultare leggermente più basso

CAVECCHI-COLOMBINI
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