

Comune:

Castelnovo nè Monti\_ Reggio Emilia

Titolo:

**Riquilificazione energetica** della Scuola  
Media "BISMANTOVA" di via U.Sozzi 1

Committente:

Comune di Castelnovo nè Monti.

Responsabile del procedimento:

ing. Chiara Cantini

Responsabile del progetto architettonico:

arch. Carlo Margini di Lapis architetture

12\_2017

Revisione:

Fase di progetto:

**2 STRALCIO**

progetto definitivo-esecutivo

Gruppo di progetto:

**capogruppo: Lapis architetture** Via Emilia S.Stefano n.31 -  
Reggio Emilia tel 0522/454599 Fax 0522/537594 e-mail: info@lapis.re.it

impianti meccanici: Studio Helica di Nicholas

ing.Ghidoni - Via Emilia S.Stefano n°31 Reggio Emilia tel. 375 627 80 97  
e-mail: nicholas@studiohelica.it

impianti elettrici: P.Ind Ficarelli Valerio - Via G.Rossa n°25

Cavriato (RE) tel/fax. 0522575088 e-mail: v.ficarelli@virgilio.it

Scala:

**1:100**

Orientamento:

Titolo di disegno:

Quadro tecnico  
economico 2 STRALCIO

**E.IM.2.14**

|   |        |                        |
|---|--------|------------------------|
| Quadro tecnico economico relativo ai lavori di:<br><b>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA della SCUOLA MEDIA "BISMANTOVA" di<br/>         via U.Sozzi 1, Castelnuovo Monti - 2 STRALCIO</b> | Data:  | <b>20/12/2017</b>      |
|   |        | <b>2 STRALCIO</b>      |
|   | Stato: | <b>defin-esecutivo</b> |

A) Importo dei lavori a base d'asta:

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Lavori a corpo <b>2 stralcio:</b>                      | € <b>115.000,00</b> |
| Sommano lavori in appalto:                                | € <b>115.000,00</b> |
| di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: | € 3.000,00          |

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Lavori in economia previsti nel progetto ma esclusi dall'appalto:                             |                     |
| a) Allacciamenti ai pubblici servizi ( gas, acqua, luce, tel.):                                  | € -                 |
| b) Imprevisti:   | € 2.946,35          |
| Sommano lavori in economia:  | € <b>2.946,35</b>   |
| 2) Rilievi, accertamenti e indagini:   | € -                 |
| 3) Aquisizioni di aree o immobili  | € -                 |
| 4) Arredi ( Iva compresa)  | € -                 |
| 5) Spese tecniche  |                     |
| a) Studio di Fattibilità e Diagnosi Energetica   |                     |
| b) Progettazione esecutiva dell'opera (architettonico - impianti meccanici e impianti elettrici) | € 5.499,85          |
| c) Direzione Lavori e Coord Sic in fase esecutiva  | € 7.401,23          |
| Sommano Spese tecniche :   | € <b>12.901,09</b>  |
| 6) Spese per commisioni giudicatrici e incarico assistenza gara ( IVA compresa):                 | € <b>1.500,00</b>   |
| 7) Spese per pubblicità ( IVA compresa):   | € <b>450,00</b>     |
| 8) Spese tecniche per collaudo statico delle opere:  | € -                 |
| 9) Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo  | € <b>500,00</b>     |
| 10) Spese tecniche per perizia geologica geotecnica  | € -                 |
| 11) IVA ed altre imposte:  |                     |
| a) Iva sui lavori a base d'asta (10%)  | € 11.500,00         |
| b) Iva sui lavori in economia (10%)  | € 294,64            |
| c) Iva e contributo cassa sui rilievi (22%) e (4%) di cui al n. 2                                | € -                 |
| d) Iva e contributo cassa sulle spese tecniche (22%) e (4%) di cui al n. 5.a                     | € -                 |
| e) Iva e contributo cassa sulle spese tecniche (22%) e (4%) di cui al n. 5.b                     | € 1.478,36          |
| f) Iva e contributo cassa sulle spese tecniche (22%) e (4%) di cui al n. 5.c                     | € 1.989,45          |
| g) Iva e contributo cassa sulle spese tecniche (22%) e (4%) di cui al n. 9                       | € 129,20            |
| h) Iva e contributo cassa sulle spese tecniche (22%) e (4%) di cui al n. 10                      | € -                 |
| Sommano IVA di cui al n.10:  | € <b>15.391,65</b>  |
| 12) Spese per Aut. Di Vig., Aut. Sismica, Parere VV.FF, Arrotondamenti                           | € <b>4.666,91</b>   |
| 13) Incentivo alla progettazione   | € <b>644,00</b>     |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (dal 1 al 13):</b>  | <b>€ 39.000,00</b>  |
| <b>TOTALE DELL'OPERA DA ESEGUIRE:</b>  | <b>€ 154.000,00</b> |